SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGCAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

PROJETO BASICO
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23063.002473/2021-45)

1. OBJETO
1.1. Contratacéo de servigo de reforma para Concluséo da obra do novo prédio de salas de aula
da UnED Nova lguacu, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:
CATSER VALOR TOTAL
ITEM OBJETO ESTIMADO
Conclusdo da obra do novo prédio de
01 » Vo pred 5622 R$ 660.022,32
salas de aula da UnED Nova Iguacu

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogavel apenas na forma do
art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.4. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco global.

1.5. A execucdo do objeto deverd ser iniciada no prazo de 15 dias a contar da data de
assinatura do Termo de Contrato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A

descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo

Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Bésico.




4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrbnico.

A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

O modo de disputa sera Aberto.

O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local de execucdo do objeto, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda & sexta-feira, no Campus Nova Iguacu do CEFET/RJ, situado a Estrada de
Adrianépolis, 1.317, das 11 horas as 14 horas, mediante agendamento a ser efetuado
previamente pelo(s) telefone(s) (21) 2886-8917 / 8938

5.2

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até
o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o0 seu representante legal, devera estar devidamente

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagcéo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informacdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢Bes de bem elaborar sua
proposta.

A realizacdo da vistoria podera ser comprovada por Atestado de Vistoria, assinado pelo
servidor responsavel, conforme modelo anexo ao Edital, caso o licitante opte por realiza-
la.

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

Caso o licitante opte por nédo realizar a vistoria, devera emitir declaracdo, conforme
modelo anexo ao Edital, de que tem pleno conhecimento das condi¢cfes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nédo
utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou
financeiras com o CEFET/RJ.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacéo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢gBes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
o6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual
Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servi¢o prestado apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢c@es pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacfes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execug¢éo;

6.11.2. comprovacéao das ligag6es definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.



7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Executar o contrato conforme especificacBes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcéo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servi¢cos, 0s seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certides que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigag8es previstas em Acordo, Convencgédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalac6es, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos & execu¢édo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas
ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram
este Projeto Basico, no prazo determinado.



7.23.

7.24.
7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cBes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da licitagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servi¢cos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacdo de servico para
representé-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao
das atividades em relag&o ao cronograma previsto.



7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcédo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.31.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.31.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacéo correlata;

7.31.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatéria.

7.31.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.31.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia
autenticada por cartorio ou pelo servidor, mediante compara¢é@o com o original.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §8
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.32.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.32.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:



7.33.

7.34.

7.35.

7.32.3.

7.32.4.

7.32.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.32.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem
futura;

7.32.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagBes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.32.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor o0s residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'adgua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas;

Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.33.1.

7.33.2.

7.33.3.

Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregcos o0s custos
correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacéo,
defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas hecessarias ao controle de qualidade dos



materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.36.

7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

7.46.

Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licencas e regularizagéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo, etc.);

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na
regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuiges sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execug¢éo do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de
guinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagfes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do
contrato;

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

Por tratar-se de regime de empreitada por preco global, a participagdo na licitacdo ou a
assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequacéo
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, ho seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42 do
Decreto n° 7.541/2011.



7.52. Ap6s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a

contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucado do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 28%(vinte e oito por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacg&o;

8.1.2. E permitida a subcontratac&o parcial para os seguintes servicos:

8.1.2.1. Instalac&o de elevador

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar

8.3.

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

8.2.1.Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem
o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na
Instru¢céo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. N&o havera rescisdo contratual em razao de fuséo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou

de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condicdes de habilitacdo
previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢éo do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucédo dos servi¢os e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacao da prestacéo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §8 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo
dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as ac0es relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qgualidade dos servigcos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucao do

objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

10.11.Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de

desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a presta¢do do servico com menor nivel de

conformidade, que poder4d ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13.Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangfes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. 0O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicgos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:



10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s

10.15.2.

10.15.3.

10.15.4.

documentos comprobatérios das obrigacBes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucédo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salério;

10.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional,

10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-
salide, quando for devido;

10.15.1.4. aos depésitos do FGTS; e

10.15.1.5. a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extincdo do contrato.

solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as
contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em
seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

oficiar os 6rgédos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagBes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagfes estabelecidas na
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16.A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicado prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

11.1.2.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.



11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucdao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacéo
apos a entrega da documentacgéo acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagcdes da execucéo
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢éo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servicos executados.

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1.quando a fiscalizagdo for exercida por um (nico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacéo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

11.1.6.2.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se 0 recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
0 Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucédo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela

fiscalizac&o e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢oes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos

prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e



12.

115.

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

11.3. O recebimento provisério da uUltima etapa da obra é condicionada, além da execucdo do
objeto em si, a entrega dos “as built” conforme o caso.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicfes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

A emissédo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢o, conforme
este Projeto Basico

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n°
3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 ap0s a comprovacdo da
regularizacéo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.



12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacéo
em licitagc@o, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10.N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

12.12.1. Seréa rescindido o contrato em execu¢cdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentérias vigente.

12.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucédo dos servi¢os objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuices sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagcdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢éo do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplicagcao da seguinte férmula:



13.REAJUSTE

EM=1xMNx WP, sendo:
EM = Encargos moratarios;
N = Mimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
WP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira =
(6/7100) [=0.00016438
| = (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagardA a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagcdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1.

14.2.

O adjudicatério prestara garantia de execug¢édo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n®
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fiangca bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.



14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuc¢do do contrato;

14.4.3. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

14.4.4. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacédo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opg¢éo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagéo.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

14.12.Seréa considerada extinta a garantia com a devolucdo da apélice, carta fianca ou autorizacdo
para o levantamento de importadncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacBes assumidas em decorréncia da
contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execug¢édo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:



b)

d)

e)

15.3.

15.4.

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam
prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

Multa de:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servi¢os, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecucéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

Ill. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

IV. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento constante

das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacéo), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administragdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

VI. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

As sancbes previstas nas alineas “a’, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragcdes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor total do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato




5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

3 ) . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinacédo formal ou instrugéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

7 S - . 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
8 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os o1

prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;



15.6.

16.

16.2.

16.3.

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

15.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacédo - PAR.

15.7. A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n°9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levard em consideracéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uniéo e
cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

15.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital de Licitacdo.

Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo licitante estéo previstos no Edital
de Licitacao.

Qualificacdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;



16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5.

17.

Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1.

16.5.2.

16.5.3.

Valor Global: R$ 660.022,32 (Seiscentos e sessenta mil e vinte e dois reais, e trinta e
dois centavos)

Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

Por tratar-se de regime de execucdo de empreitada por preco global, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 660.022,32 (Seiscentos e sessenta mil e vinte e
dois reais, e trinta e dois centavos)

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. A dotacdo orcamentaria da contratacdo encontra-se prevista no processo administrativo,
bem como no Edital de Licitac¢&o.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo |-A — Estudo Técnico Preliminar;

Anexo I-B - Projeto Executivo;

Anexo I-C - Desenhos de Referéncia;

Anexo I-D - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (Orcamentéria Sintética);
Anexo I-E — Planilha Estimativa de Custos e Formacgdo de Precos (Orcamentaria Analitica);
Anexo I-F — Composicéo do BDI;

Anexo I-G- Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo I-H - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade

das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).
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