ANEXO | — PREGAO ELETRONICO N® 20/2020

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N° _ 20 /2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° __23063.001137/2020-11
PRESTAGAO DE SERVIGO NAO CONTINUO

DO OBJETO

1.1. Contratacdo de servigo especializado na area de engenharia e/ou arquitetura
para a elaboracao de Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio e Panico de
todos os Campi do CEFET/RJ e aprovagao junto ao Corpo de Bombeiros Militar
do Rio de Janeiro (CBMERJ), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

GRUPO

ITEM

VALOR
UNIDADE UNITARIO
ESPECIFICAGAO IDENTIFICAGAO DE QUANTIDADE | ESTIMADO
CATSER MEDIDA (R$)

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
(R$)

GRUPO
01

Contratagéo de servigo especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura
para elaboragdo de Projeto de

Prevengao e Combate a Incéndio e 40590
Panico do Campus Maracana do m?2 ’ 3,18
CEFET/RJ e aprovagao junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro

(CBMERJ). 523

129.076,20

Contratagéo de servico especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura
para elaboracgéo de Projeto de
Prevengao e Combate a Incéndio e
Panico do Campus Maria da Graga do 523
CEFET/RJ e aprovagao junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
(CBMERJ).

7.265 3,38

24.555,70

Contratagéo de servigo especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura
para elaboracgéo de Projeto de
Prevengao e Combate a Incéndio e

Panico do Campus Nova Iguagu do 523 m?
CEFET/RJ e aprovacéo junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro

(CBMERJ).

12.579 3,28

41.259,12

Contratagéo de servigo especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura 523 m?2
para elaboragéo de Projeto de

3.855 3,38

13.029,90




Prevencédo e Combate a Incéndio e
Panico do Campus Petrépolis do
CEFET/RJ e aprovagao junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
(CBMERJ).

Contratagéo de servico especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura
para elaboragdo de Projeto de
Prevengao e Combate a Incéndio e
Panico do Campus Nova Friburgo do
CEFET/RJ e aprovagao junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
(CBMERJ).

523

3.264

3,88

12.664,32

Contratagéo de servico especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura
para elaboracgéo de Projeto de
Prevengao e Combate a Incéndio e
Panico do Campus Itaguai do
CEFET/RJ e aprovagao junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
(CBMERJ).

523

4.598

3,38

15.541,24

Contratagéo de servigo especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura
para elaboracgéo de Projeto de
Prevengao e Combate a Incéndio e
Panico do Campus Angra dos Reis do
CEFET/RJ e aprovacéo junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
(CBMERJ).

523

3.190

3,88

12.377,20

Contratagéo de servigo especializado
na area de engenharia e/ou arquitetura
para elaboracgéo de Projeto de
Prevengao e Combate a Incéndio e
Panico do Campus Valenga do
CEFET/RJ e aprovagao junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
(CBMERJ).

523

2.213

3,88

8.586,44

VALOR GLOBAL MAXIMO ACEITAVEL DO GRUPO 01

R$ 257.090,12

1.2. O objeto contém grupo(s) de itens em razédo de existir um entendimento por
parte da unidade técnica competente de que os itens agrupados sao
compativeis, bem como a possibilidade da divisdo desses itens, sem o devido
agrupamento, resultar em prejuizo para o conjunto ou complexo a que se

1.3.

propdem, acarretando a perda da finalidade do objeto.

Nao obstante a regra geral de recomendar o fracionamento do objeto a ser

licitado, de forma a gerar potenciais beneficios a competitividade nos certames
publicos, entende-se que a realizacao da presente licitacdo de forma parcelada
para contratagdo de servigo especializado na area de engenharia e/ou
arquitetura para a prestacao de servicos técnicos de elaboragao de Projeto de
Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico e aprovagao junto ao Corpo de




1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.8

2.

2.1

2.2.

Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ), pode dificultar a gestéo e
fiscalizacdo contratual, gerar outros custos relacionados a diversos contratos,
potencializando riscos e prejudicando o controle pela equipe responsavel pelo
desenvolvimento do contrato.

Buscando atender os principios da economicidade, eficiéncia, bem como
eficacia, previstos respectivamente nos artigos 70 e 37 da Constituicdo Federal,
sendo assim, principios que também regem os atos da administragdo publica,
infere-se que estes serao alcangados pela instituigdo ao realizar a gestao de um
(1) ao invés de oito (8) contratos, em detrimento da economia realizada pela
opcéo da licitacdo por itens, uma vez que a economicidade deve ser auferida
nao somente pelo viés de preco dos itens, mas também pelo viés dos custos
gerenciais decorrentes da natureza do objeto licitado e suas particularidades.

E cabivel a licitagdo em grupo, por essa ser formada por elementos da mesma
natureza e que o fracionamento destes elementos podera onerar a
administracdo publica do ponto de vista do emprego de recurso humanos e
logistica dentre outros, e ainda tornar demasiadamente complexo o
gerenciamento contratual.

O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum, nos termos do
paragrafo unico do art. 1° da Lei 10.520, de 2002.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela
acima.

Havendo divergéncia entre a especificagdo do servico constante no Termo de
Referéncia e a descrigao contida no Catalogo de Servigos (CATSER) do SIASG,
devera prevalecer a especificacao do Termo de Referéncia.

. O prazo de vigéncia da contratagao é de 12 meses, podendo ser prorrogado

com base no artigo 57, §1°, da Lei n° 8.666/93.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

. Toda edificagao que tenha uma alta circulagcado de pessoas precisa ter o projeto

de combate e prevencao ao incéndio. Esse projeto é criado e assinado por um
profissional especializado para a atividade e deve obedecer as normas de
seguranga estabelecidas na lei onde somente um profissional capacitado
sabera elaborar de forma segura e apoiado nas exigéncias tanto do Corpo de
Bombeiros como da legislagdo em geral.

O projeto visa prevenir de todas as formas possiveis os riscos de incéndio e
acidentes, além de ser exigéncia obrigatoria determinada pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para a solicitagdo do
Laudo de Exigéncias. Atualmente, no CEFET-RJ, os equipamentos de
combate a incéndio (extintores e hidrantes) e saidas de emergéncia nédo estao
seguindo um dimensionamento e uma localizacao de um projeto especifico.
Tal situacdo potencializa riscos de incéndio e prejudica uma possivel
evacuacao de emergéncia na instituigao.



2.3. E evidente a importancia da elaboragdo desse projeto no CEFET/RJ tendo em
vista que 0 ndo cumprimento podera acarretar diversos prejuizos tanto para a
comunidade académica quanto para a o governo federal.

2.4. Considerando o volume e a abrangéncia dos servigos envolvidos na elaboragao
dos Projetos de Prevengcdo e Combate a Incéndio e Panico, bem como as
limitacbes de pessoal da area técnica do CEFET/RJ, verifica-se a necessidade
de contratagdo de empresa para elaboragédo desses projetos, visando abertura
de posterior licitagcao para execugéo das adequacdes nas obras.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares, abrange a prestagado de servigo especializado na area de engenharia
e/ou arquitetura para a prestagao de servigos técnicos de elaboragao de Projeto
de Prevencao e Combate a Incéndio e Panico e aprovacao junto ao Corpo de
Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ) para atendimento das
necessidades de todos os Campi do CEFET/RJ.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum, ndo continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregao, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

4.3. A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.Prestagdo de servico de natureza ndo continuada, uma vez que impde ao
contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico em um
periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente,
pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, observadas as hipdteses
previstas no § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

5.1.2.Declaragao contida na proposta final do licitante declarado vencedor de que o
mesmo tem pleno conhecimento das condicbes necessarias para a prestacao
do servico e que concorda com todos os termos do Edital de Licitacdo e seus
anexos.



5.1.3.A contratada devera fornecer os insumos necessarios para execug¢ao dos
servicos, bem como disponibilizar empregados habiltados e com
conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor.

5.1.4.As obrigacdes da contratante e da contratada encontram-se previstas no
presente Termo de Referéncia.

5.1.5.Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

5.1.6.Na elaboracdo do objeto contratado deverédo ser observados os documentos
abaixo, assim como toda a legislagdo municipal, estadual e federal pertinente,
independente de citagdo:

a) Manual de Obras Publicas — Edificacbes — Praticas da SEAP (Decreto n°
92.100/85);

b) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil —
SINAPI;

c) Instrucdes e resolugdes dos conselhos CREA/CONFEA/CAU;

d) Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacao do Solo municipais;

e) Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

f)  Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

g) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas);

h)  Normas regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

i)  Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

i) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

k) Instrucdo Normativa No1 de 19/10/2010 da SLTI/MPOG, “Critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos
ou obras pela Administragao Publica Federal”;

) Legislagdo e normas relativas a acessibilidade de portadores de
necessidades especiais;

m) Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execucgao dos servicos devera ser iniciada pela contratada no prazo de 30
dias, contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato, e
seguira o seguinte cronograma fisico-financeiro:



Percentual de

Etapa Atividades Prazo (dias) Pagamento
1 Mobilizacdo da equipe 10
Atuali a jet
2 ua |za<;go dAO _pr01e © 90 25% (ao final da
arquitetonico
— = etapa 3)
3 Aprecia¢do da comissao 20

fiscalizadora

Elaboracdo do projeto
4 de combate a incéndio a0

25% (ao final da
e orgamento

t 5
Apreciacdo da comissao etapa 5)
5 o 15
fiscalizadora
6 Aprovacao pelg Corpo 45 50%
de Bombeiros
Total 270 100%

6.2. Para dar inicio a execugido dos servigcos, a Contratada devera realizar
agendamento prévio, junto ao Campus Maracana do CEFET/RJ, através
do telefone: (21) 2566-3190;

6.3. A documentacao técnica que representa o Projeto Executivo como um
todo € composta de elementos graficos (desenhos em escala com cotas)
e de elementos textuais (memoriais, declaragdes, planilhas, cronogramas
etc.) que deverao ser produzidos e apresentados de acordo com a sua
especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as
disposicdes do Contratante;

6.4. Os desenhos, textos e demais documentos conterdo, na parte inferior ou
superior, no minimo, as seguintes informacoes:

6.4.1.ldentificacao do Contratante e responsavel;

6.4.2.ldentificagdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores
dos Projetos (nome, habilitacdo e registro profissional, numero da
ART/RRT e assinatura);

6.4.3.ldentificagdo da edificagcdo (nome do prédio, unidade, campus e endereco
completo);

6.4.4.1dentificacdo do Projeto (etapa de execucao, atividade técnica e
codificacao);

6.4.5.ldentificacao do documento (titulo, data da emisséo, data e numero de
revisao);

6.4.6.Demais dados pertinentes.

6.5. A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em
obediéncia aos padrbes previamente definidos pelo Contratante.

6.6. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverao ser agrupados
em jogos separados e independentes, em correspondéncia a cada
atividade técnica envolvida.



6.12.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Os desenhos e demais documentos técnicos deverao obedecer aos
formatos e normas de representagdo previstas na ABNT e devera ser
indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada.

O Contratante podera exigir a apresentagéo e/ou o desenvolvimento de
todos os detalhes e documentos que julgarem convenientes para a
perfeita caracterizagao do Projeto;

Para desenhos confeccionados no software AutoCAD, a formatacao e
ajustes de escalas deverdao ser realizadas no modo Layout, com 01
prancha por layout, preferencialmente em um unico arquivo “dwg” por
projeto;

A Contratada devera apresentar modelos e sugestdes (preferencialmente
de servigos realizados) para a nomenclatura e padrédo de desenhos,
plantas, carimbos, memoriais descritivos, planilha orgcamentaria,
cronogramas fisico-financeiro, documentos técnicos, dentre outros, bem
como, do plano e estratégia para a execugao de cada servigo contratado,
e submeté-las a aprovacao do Diretor Geral do CEFET/RJ.

Todos os desenhos de todos os projetos deverao utilizar o mesmo padréao
de representacao grafica, ou seja, o mesmo tipo de fonte, estilos de texto,
cotas, linhas de chamada, assim como os tipos de linhas nao continuas
(tracejada, pontilhada, trago ponto etc.), tendo em vista a total
padronizagao das folhas impressas;

A execuc¢ao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.12.1. Deverao ser realizados o0s seguintes servigos para cada um dos campi

especificados:

6.12.1.1. Atualizagdo dos projetos arquitetdnicos (edificagbes e campus) de

cada unidade a ser realizada in loco (As built);

6.12.1.1.1. A atualizacdo do projeto arquitetdnico devera ser executada com a

visitagdo in loco de cada campus com o objetivo de verificar todas as
construgdes, instalacbes e equipamentos existentes bem como
atentar para a existéncia de algum tipo de sistema de prevencéo e
combate a incéndio ja implantado no local. Essas informagdes
verificadas durante o levantamento deverao servir de diretriz para a
elaboracgdo do projeto executivo.

6.12.1.2. Projeto de prevencao e combate a incéndio e panico;

6.12.1.2.1. O Projeto de prevengcao e combate a incéndio e panico devera

apresentar todos os elementos necessarios a sua implantacao,
detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes,
além de materiais de acabamento e revestimento;

6.12.1.2.2. As diferentes disciplinas que compéem esse Projeto deverdo estar

totalmente compatibilizadas entre si;

6.12.1.2.3. O Projeto de Prevengédo e Combate a incéndio e Panico néo sera

recebido caso se verifique auséncia de compatibilizacao;



f)

6.12.1.2.4. Devera ser procedida todas as correcdes apontadas pelo CBMERJ,
quantas forem necessarias, até a devida aprovacao do projeto;

6.12.1.2.5. O Projeto de Prevencdo e Combate a incéndio e Panico contera a
compatibilizacdo com o projeto arquitetbnico e os Memorais
Descritivos, fundamentados em especificacbes técnicas e
quantidades de materiais, equipamentos e servigcos, bem como em
métodos construtivos e prazos de execucao corretamente definidos
nos detalhamentos;

6.12.1.2.6. O projeto de prevengédo e combate a incéndio e panico devera ser
aprovado pelo CBMERJ;

6.12.1.3. Memorial Descritivo;

6.12.1.3.1. Deverdo ser apresentados Memoriais Descritivos detalhados para
todas as modalidades de projetos Contratadas;

6.12.1.3.2. Cada Memorial Descritivo deve apresentar todas as caracteristicas
da edificagdo proposta no Projeto, com as especificagdes técnicas
dos materiais e equipamentos empregados em cada servigo e seus
respectivos locais de aplicacdo, além das referéncias as Normas
Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execugao dos
servicos da obra;

6.12.1.3.3. Cada Memorial Descritivo deve apresentar todas as caracteristicas
necessarias para identificacdo dos produtos a serem aplicados;

6.12.1.3.4. Os materiais especificados no Memorial Descritivo deverao, se
possivel, ser devidamente indicados na planta baixa, nos cortes e
detalhes, devendo estar associados a uma legenda;

6.12.1.3.5. Deverao ser observadas ainda as seguintes condi¢des gerais:

As especificagdes técnicas deverdo ater-se aos materiais, equipamentos e
servigcos pertinentes ao mercado local;

As especificagbes técnicas nao poderao reproduzir catalogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

As especificagcbes de componentes conectados a redes de utilidades publicas
deverao adotar rigorosamente os padrdes das concessionarias;

A utilizagdo de especificagdes padronizadas devera limitar-se as especificacoes
que somente caracterizem materiais, servicos e equipamentos previstos no
Projeto;

As especificagcdes serao elaboradas visando equilibrar economia e desempenho
técnico, considerando custos de fornecimento e de manutengdo, porém sem
prejuizo da vida util do componente da edificagéao;

Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita
caracterizacao do componente do projeto, a especificagdo devera indicar, no



)

h)

minimo, trés alternativas de aplicagdo e contera obrigatoriamente a expressao
“ou equivalente”, definindo com clareza as caracteristicas e desempenho técnico
requerido pelo Projeto, de modo a permitir a verificagdo e comprovagéo da
equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

A Comissdao de Fiscalizagcdo podera igualmente determinar os materiais
especificados, caso pertinente;

Todos os itens do Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico deverao ser
orcados de acordo com as recomendagdes do TCU, apresentando Planilha
Analitica e Sintética, com os insumos e composi¢des aferidas preferencialmente
pela tabela do SINAPI ou, na inexisténcia, em sistema de precos publico similar;

6.12.1.4. Orgcamento dos itens relativos ao projeto de incéndio, com referéncia
na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéao Civil — SINAPI.

6.13. Poderéo ser realizadas reunides técnicas no CEFET/RJ, tendo em vista o
necessario acompanhamento e controle técnico desses servigos, e nessa
ocasido, deverdo estar presentes, sem excecdo, todos os técnicos
responsaveis pela especialidade do objeto do contrato. A composicao de
responsaveis a estarem presentes nas reunides podera ser alterada
mediante aviso formal e prévio.

6.14. As reunibes serao realizadas nas dependéncias do Campus Maracana do
CEFET/RY;

6.15. As reunides realizadas serdao documentadas por Atas de Reunido,
elaboradas pela Comissao de Fiscalizagao;

6.16. Todos os Estudos e Projetos deverao ser desenvolvidos de forma
harménica e consistente, observando a compatibilizagcdo entre os
elementos dos diversos sistemas das edificacdes, ou seja, a
compatibilizacdo de todas as especialidades envolvidas (arquitetura,
elétrica, hidraulica, mecanica, drenagem, lbgica, prevenc¢do contra
incéndio, etc);

6.17. Nas edificagbes existentes, considerar as condi¢des fisicas atuais e de
infraestrutura de forma a minimizar os impactos de reformas para
adequacéo das obras;

6.18. Incluir na planilha orcamentaria os servicos necessarios para a
adequacao do projeto a obra, como demolicdes e reaproveitamento de
materiais, entre outros;

6.19. Adotar solugbes que oferecam facilidade de operagdo e manutencao dos
diversos componentes e sistemas da edificacao;

6.20. Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas
e financeiras para a adequacao do empreendimento;

6.21. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condicbes do local de implantacdo, adotando
estratégias, como o uso de materiais com certificacdo ambiental e de
equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e



6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

outros dispositivos de baixo consumo de agua, a reducao do desperdicio
de materiais e a reciclagem de residuos solidos;

Adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga aos funcionarios e
usuarios e protegao contra roubos, furtos e vandalismo;

Definir todos os equipamentos necessarios a operacionalizagao do
sistema de combate a incéndio e panico das edificagdes, apresentando
lista com identificagdo e descricao dos equipamentos que se incorporarao
a obra;

Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e
portas) a dimensao dos materiais a serem instalados nos ambientes, de
forma a evitar retrabalho;

Incluir na planilha orgamentaria os equipamentos que se incorporarao
diretamente a obra, ou que necessitarao de infraestrutura especial
executada, de modo que os mesmos sejam fornecidos, instalados e
testados pela empresa que executara a obra;

As solucbes técnicas e especificacbes de materiais deverdo priorizar a
durabilidade, eficiéncia de uso, economia, bem como o uso eficiente de
energia e dos recursos naturais;

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO E
PAGAMENTO

7.1. A execugado do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor(es) do
CEFET/RJ especialmente designado(s), na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

7.2. Durante o periodo de vigéncia da contratacdo, a contratada devera:

7.2.1.Indicar preposto para representa-la sempre que for necessario;

7.2.2.Fornecer meios de comunicacdo, tais como: e-mails, telefones fixos e

celulares, para que a contratante entre em contato com a empresa
contratada sempre que necessario.

7.3. A afericao dos servigos prestados observara, no que couber, os seguintes aspectos
mencionados no art. 47 da IN SEGES/MP n° 05/2017:

7.3.1.0s resultados alcancados em relagdo ao contratado, com a verificagao dos
prazos de execucao e da qualidade demandada;

7.3.2.0s recursos humanos empregados em fungcdo da quantidade e da formacao
profissional exigidas, quando for o caso;

7.3.3.A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

7.3.4.A adequacao dos servicos prestados a rotina de execugao estabelecida;

7.3.5.0 cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato; e

7.3.6.A satisfagdo do publico usuario.



7.4. O controle e fiscalizagdo da execucgdo contratual e a verificagdo da adequacgao da
prestacdo dos servicos serdo realizados com base nas disposi¢cdes e nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

7.5. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes,
bem como o cronograma fisico-financeiro a ser executado, encontram-se definidos
no presente Termo de Referéncia.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em qualidade e
quantidade suficiente para o perfeito cumprimento do objeto, promovendo sua
substituicado quando necessario.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n° 05/2017.

Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

9.6.1.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagcdo previr o atendimento direto, tais
COMO NOS Servigos de recepgcao e apoio ao usuario;

9.6.2.Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

9.6.3.Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungédo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e



10.

9.6.4.Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente
para efeito de concesséao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para

9.10

9.11.

9.12

adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela
Contratada;

. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecoes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo da presente
contratagdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

. A Contratante devera fornecer a Contratada, o Anteprojeto de Arquitetura, com
definicbes de areas e layout de ocupacao dos ambientes;

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1

10.2.

. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de
sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
suficientes para o perfeito cumprimento do objeto;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagbes em
vigor;

10.5. Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;



10.6

10.7.

10.8.

10.9.

10.1

10.1

10.1

10.13.

10.14.

10.15.

. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servigos;

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento;

0. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

1. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato;

2. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condigbes de seguranga,
higiene e disciplina;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
Termo de Referéncia;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagcédo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;



10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.
10.23.

10.24.

10.25.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacao;

Cumoprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015,

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto
da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§ 1°do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

Apresentar a nota fiscal/fatura contendo o mesmo CNPJ do empenho para
efeito de pagamento;

Cumprir com todas as demais clausulas estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 1° do Art. 65 da
Lei 8.666/93.

10.26. O desenvolvimento de todas as etapas dos projetos € de responsabilidade da

Contratada, desde a consulta preliminar a aprovacgao final;

10.27.A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais,

os insumos, a mao de obra, os meios de transporte, € demais itens
necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto;

10.28.Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com o

Contratante antes da execugao dos servigos correspondentes;

10.29.0s documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragédo do Projeto

devem ser submetidos a avaliacdo do Contratante;



10.30.Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugdo das
modificagdes necessarias a sua aprovacao;

10.31.0s documentos técnicos que forem rejeitados, parcial ou totalmente, devem
ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova
avaliagéo;

10.32.0s tramites para a aprovagéo dos Projetos junto aos 6rgaos oficiais e as
concessionarias de servicos serdo de responsabilidade da Contratada,
através dos autores dos Projetos;

10.33.As impropriedades apontadas pelo Contratante e pelos érgaos de aprovagao,
fiscalizacdo e controle serao corrigidas pela Contratada sem custo adicional
para o Contratante;

10.34.A aprovacao do Projeto nao eximira os autores dos Projetos das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacéo
pertinentes as atividades profissionais;

10.35.A Contratada devera encaminhar ao Contratante, cépia dos Projetos com os
carimbos de aprovacgéo e chancela dos 6rgdos competentes;

10.36.A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a
elaboracdo do Projeto em questdo, nas varias modalidades envolvidas, com
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

10.37.A Contratada é obrigada a realizar quantas visitas técnicas quanto forem
necessarias ao local, seja para esclarecer duvidas de projeto, seja para sua
aprovacao ou regularizacao junto as instancias publicas;

10.38.Estara a cargo da Contratada a aprovagao dos projetos especificos junto aos
orgaos competentes. Os valores referentes ao recolhimento das ART's —

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ou RRT's — Registro de
Responsabilidade Técnica — de cada projeto sdo de total responsabilidade da
Contratada;

10.39.As ART’'s e ou RRT's deverao ser entregues quitadas ao CEFET-RJ,
acompanhadas do projeto especifico e/ou servigo contratado;

10.40.A Contratada devera apresentar o projeto APROVADO em conformidade com
as exigéncias do CBMERJ, bem como demais normas técnicas pertinentes e
vigentes;

10.41.A prestacido de assessoramento técnico referente aos projetos contratados é
obrigatéria durante todo o prazo de garantia quinquenal, isto €, 05 (cinco)
anos;

10.42. Caso se encontrem duvidas ou omissdes no Projeto Executivo contratado
durante a execucdo da obra, a Contratada devera apresentar todas as
informacdes que se fizerem necessarias, sem quaisquer 6nus para a
Contratante;

10.43.Se as duvidas nao forem esclarecidas através de comunicagbes ou
detalhamentos, e se apresentarem a necessidade de deslocamento ao local



da obra para esclarecimentos, a Contratada devera agendar data para
realizacao de visita técnica ao local, sem quaisquer 6nus para a Contratante,
e sem prejuizo para o andamento da obra;

10.44.Em caso de denegacgdo ou omissdo no esclarecimento de duvidas de projeto
e execucao, a Contratante podera ser notificada, multada e/ou declarada
inidbnea, conforme previsédo contratual,

10.45.Realizar a transig¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive,
a capacitacdo dos técnicos da Contratante ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servicos.

10.46.Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”
e “b’, do Anexo VIl — F da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:1;

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucado do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusao, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢gdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdao do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacado dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigcos e do contrato.



13.3.

13.4.

A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracédo dos valores contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢ao dos

servigos, quando for o caso, devera ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias

verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades

assumidas pela Contratada ensejara a aplicagédo de sangdes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser

13.9.

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestédo do Contrato.

Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregcdao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

13.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da

execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagcdo de desempenho e qualidade
da prestagao dos servicos realizada.

13.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

13.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigco com

menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.



13.13. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do
servico em relacdo a qualidade exigida, devem ser aplicadas as sangoes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos.

13.15. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo
VIl da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacéo.

13.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

14.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA devera entregar toda a documentagcao comprobatoéria do
cumprimento da obrigagao contratual;

14.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

14.3.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisbes finais que se fizerem
necessarios.

14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e,
se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacado dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores  previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou



14.4.

14.3.1.3.

14.3.2. No prazo

incorrecbes  resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao
devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.3.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Uunico servidor, o

14.3.2.2.

relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com

a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.3.2.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o

paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

14.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada

pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e
0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacoes
apresentadas; e

14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

14.5. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade

da Contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato,



ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

14.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (dias) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao
ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do

servico, conforme este Termo de Referéncia.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

15.4.

comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no
art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

15.4.1. O prazo de validade;
15.4.2. A data da emisséo;
15.4.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;
15.4.4. O periodo de prestagao dos servicos;
15.4.5. O valor a pagar; e

15.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da
situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;



15.6

15.7.

15.8.

15.9.

15.1

15.1

15.12.

15.13.

. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP
n°® 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

15.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou
com a qualidade minima exigida;

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencgao das condigées de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

0. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

1. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.



15.14.

15.15.

15.16.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislagao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de
1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

EM =1xMN=x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;,

M = Mimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
WP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = (00016438, assim apurado:
(6/100) I=0,00016438

I= 385 TK = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE

16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

16.2

16.3.

16.4.

limite para a apresentacao das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apés o
interregno  de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente,
o definitivo.



16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo,
0 que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

17.1.2. Ensejar o retardamento da execucgao do objeto;
17.1.3. Falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;
17.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

17.1.5. Cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:

17.2.1 Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

17.2.2 Multa de:

17.2.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracéo,
no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipoétese,
inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto,



17.3.

17.4.

por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucéao parcial da obrigagdo assumida;

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucgao total da obrigacao
assumida;

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso na apresentagao da garantia, caso exigida, (seja
para reforco ou por ocasidao de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizara a Administracado CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

17.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si.

17.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragcéo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades
da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;

17.2.4.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista
neste subitem também é aplicavel em quaisquer das
hipoteses previstas como infracdo administrativa no
subitem 17.1 deste Termo de Referéncia.

17.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao  Publica, enquanto perdurarem o0os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

As sancbes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5 poderéo
ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:



Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGCAO

GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesao corporal ou conseqiéncias letais,
por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagado para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizacao, por servigo e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do

03




CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinagé&o formal ou instrugédo

Coa . . 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagéo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

17.5

17.6.

. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de

1993, as empresas ou profissionais que:

17.5.1 Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

17.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.




17.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, caso exigida, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacao enviada pela autoridade competente.

17.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

17.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancodes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragcao, observado o principio da proporcionalidade.

17.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuragcao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagéo - PAR.

17.11. A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

17.12. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administragcdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

17.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. VISTORIA PARA A LICITAGAO

18.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalacbes dos locais de execugdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, conforme disposicdes a
seqguir:



ltem | Campus do | Endereco Periodo para | Telefone para
CEFET/RJ realizacao da | agendamento
Vistoria

1 Maracana Avenida Maracan3, | Segunda a
229 — Maracana - Rio | Sexta de 10 as | (21) 2566-3190
de Janeiro/RJ 16 horas.

2 Maria da Graga | Rua Miguel Angelo, | Segunda a
96 - Maria da | Sexta de 10 as
Graga - Rio de | 16 horas. (21) 2566-3190
Janeiro/R]

3 Nova Iguagu Estrada de | Segunda a
Adrianopolis, 1.317 - | Sexta de 10 as
Santa Rita - Nova | 16 horas. (21) 2566-3190
Iguagu/RJ

4 Petrépolis Rua do Imperador, | Segunda a
971 - Centro — | Sexta de 10 as | (21) 2566-3190
Petropolis/RJ 16 horas.

5 Nova Friburgo Av. Governador | Segunda a
Roberto Silveira, | Sexta de 10 as
1.900 - Prado - | 16 horas. (21) 2566-3190
Nova Friburgo/RJ]

6 lataguai Rodovia Mario Covas, | Segunda a
lote J2, quadra J -| Sexta de 10 as
Distrito Industrial de | 16 horas. (21) 2566-3190
Itaguai — Itaguai/RJ

7 Angra dos reis Rua do Areal, 522, Pq | Segunda a
Mambucaba,  Angra | Sexta de 10 as | (21) 2566-3190
dos Reis, RJ, 16 horas.

8 Valenca Rua Voluntarios da | Segunda a
Patria, 30 | Sexta de 10 as
Bairro Belo | 16 horas. (21) 2566-3190
Horizonte =
Valenca/RJ

18.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital,

estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

18.2.1.Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizag@o da vistoria.



18.3. Po

r ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser

entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo,
contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagao, para que a empresa
tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

18.4. A realizagao da vistoria podera ser comprovada por Atestado de Vistoria

assinado pelo servidor responsavel, conforme modelo anexo ao Edital,
caso o licitante opte por realiza-la.

18.5. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de

18.6.

desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o licitante
vencedor assumir os dnus dos servigos decorrentes.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera emitir
declaragao, conforme modelo anexo ao Edital, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam
avencas técnicas ou financeiras com o CEFET/RJ.

19. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

19.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao

19.2.

19.3.

as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital
de Licitacao.

Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no Edital de Licitagao.

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serédo
os descritos abaixo, devendo também ser observadas as disposi¢des
contidas no Edital de Licitagéo:

19.3.1.Durante a fase de habilitagdo, o licitante devera apresentar no
minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, em papel
timbrado, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacao. (Inciso I, art. 30 da Lei 8666/93).

19.3.1.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os
atestados deverédo dizer respeito a servigos executados com
as seguintes caracteristicas minimas, em relagdo ao(s)
item(ns) da tabela de especificagdo do objeto da licitagao
abaixo discriminado(s):

19.3.1.1.1. Relativamente ao grupo n° 1,
devera haver comprovacao de



19.3.2.

19.3.3.

experiéncia na prestacdo de
servico de elaboracdo de projetos
contra incéndio.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CBMERJ, em

plena validade;

Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional:
comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior devidamente reconhecido pela entidade profissional
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, detentor de Certidao
de Acervo Técnico (CAT) relativo a execugao dos servigos que
compdéem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagao, a saber:

. Para o engenheiro (a): experiéncia profissional em
elaboragao de projetos de incéndio e registro no CREA;

. Para o arquiteto (a): experiéncia profissional em
elaboragao de projetos de incéndio e registro no CAU;

19.3.3.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente do

licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragcao de compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

19.3.3.2. No decorrer da execucdo do servigo, os profissionais de

19.3.4.

que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

Como prova de atendimento aos seguintes requisitos, previstos na
Nota Técnica 1-01 do CBMERJ conforme descrito no decreto N°
42 de dezembro de 2018 que regulamenta o decreto-lei N° 247, de
21 de julho de 1975 que dispde sobre o Codigo de Seguranca
Contra Incéndio — COSCIP no ambito do estado do Rio de
Janeiro, a empresa devera apresentar as seguintes
documentacgdes:

a) Copia da identidade do responsavel legal;



b) Comprovacédo de registro valido no CREA ou CAU do
representante legal;

c) Comprovacgéo de cadastramento junto ao CBMERJ do
represente legal;

d) Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA
ou CAU.

19.3.4.1. O item 5.3.11 1-01 do CBMERJ menciona que, nos casos de Projeto de
Seguranga Contra Incéndio e Panico contendo hidrantes, mangotinhos,
chuveiros automaticos ou controle de fumaca, o profissional elaborador
devera estar cadastrado no CBMERJ como autbnomo ou como
responsavel técnico de empresa de projeto ou instaladora.

19.3.5. Durante a fase de habilitacéo, o licitante devera apresentar Atestado de
Vistoria, assinado pelo servidor responsavel, conforme modelo anexo ao
Edital, caso o licitante opte por realiza-la; ou Declaracdo de Dispensa de
Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, caso o licitante opte por nao
realiza-la.

19.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estabelecido para o
grupo de itens, conforme tabela de especificagdo do objeto disposta no
presente Termo de Referéncia..

19.5. O critério de julgamento da proposta sera o menor precgo, conforme definido no
Edital de Licitagcdo e seus anexos.

19.6. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

20.1. O custo estimado da contratagdo encontra-se previsto nos valores monetarios
constantes na tabela de especificacdo do objeto, disposta no presente Termo
de Referéncia.

21. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

21.1. A dotacdo orcamentaria da contratacdo encontra-se prevista no processo
administrativo, bem como no Edital de Licitagao.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2020.

DANIELLE SAMIRA Assinado de forma digital por
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