SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

PROJETO BASICO
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23063.001443/2021-11)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras civis de readequacédo de
espaco e demais servicos destinados ao fornecimento e instalagdo, no campus Maria da
Graca do CEFET/RJ, de elevador para acessibilidade de Pessoas com Deficiéncia — PcD,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

CATSER VALOR TOTAL
ITEM OBJETO ESTIMADO
Contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obras civis de readequacao de
espaco e demais servicos destinados
01 |aofornecimento e instalacdo, no campus 5622 R$ 348.528,63
Maria da Graga do CEFET/RJ, de elevador
para acessibilidade de Pessoas com

Deficiéncia — PcD

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogavel apenas na forma do
art. 57, 81° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.4. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco global.

1.5. A execucdo do objeto devera ser iniciada no prazo de 15 dias (quinze) dias a contar da data
de recebimento da Ordem de Servico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.



4.2.

4.3.
4.4,

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1.

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrdnico.

A execucdao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

O modo de disputa sera Aberto.

O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalag6es do local de execucao do objeto, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, no Campus Maria da Graca do CEFET/RJ, situado
a Rua Miguel Angelo,96 das 09 horas as 18 horas, mediante agendamento a ser efetuado
previamente pelo(s) telefone(s) (21) 3297-7913 ou e-mail christiane.pereira@cefet-rj.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagcao do Edital, estendendo-
se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugédo, contendo as informagbes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢Bes de bem elaborar sua
proposta.

A realizacdo da vistoria podera ser comprovada por Atestado de Vistoria, assinado pelo
servidor responsavel, conforme modelo anexo ao Edital, caso o licitante opte por realiza-
la.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢cdes de desconhecimento
das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo
dos servicos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera emitir declaragdo, conforme modelo
anexo ao Edital, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas ou financeiras
com o CEFET/RJ.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;



6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;

6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacéo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e
em relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
o6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informa¢des necessérias para a correta execugdo contratual;
6.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade do servi¢o prestado apos seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢cdo como condigdo
indispenséavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:
6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

6.11.2. comprovacdao das ligagcbes definitivas de energia, &gua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.



7. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no
trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.



7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cBes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas,
todas as condic8es de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagcao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso
0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitag8o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

7.20.1. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de a&mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

7.20.2. Prestar os servigos dentro dos par&metros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacéo;

7.21. Fica assegurado &8 CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.21.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

7.21.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e
penais cabiveis.

7.22. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
7.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.24. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

7.25. Atender as solicitagBes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execucdo do servi¢co, conforme descrito neste Projeto Basico;



7.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servico para
representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.27. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.28. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicacao.

7.29.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.30. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionérios, de
equipamentos, condic¢des de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagéo das
atividades em relagé@o ao cronograma previsto.

7.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.33. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.34. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.34.1. Cépias das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.34.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938,
de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.34.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

7.34.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao ao



DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

7.34.3.2. Apenas se houver dlvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera
haver solicitacdo de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparacdo com o original.

7.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.35.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.35.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originérios da contratacéo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

7.35.2.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para
usos futuros;

7.35.2.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

7.35.2.1.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.35.2.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.36. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.37. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

7.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.38.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucgéo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na



Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.38.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

7.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢@o Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos o0s custos
correspondentes;

7.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorre¢cBes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.41. Providenciar, conforme o caso, as liga¢gfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢édo de licengas e regularizagao
dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

7.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagcdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar
da regido mais préxima;

7.43. Aceitar que a Administragcdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.46. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigac6es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

7.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e néo
havendo quitacdo das obrigac8es por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que



contratante efetue o pagamento das obrigac6es diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucédo dos servigos objeto do contrato;

7.48. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacfes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

7.51. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.52. Por tratar-se de regime de empreitada por preco global, a participacdo na licitacdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de todos
0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
gualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 4° do art. 42 do Decreto n° 7.541/2011.

7.53. Apéds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informac8es acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢éo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 46 % (quarenta e seis por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogagéo completa ou da parcela principal da obrigac&o;
8.1.2. E permitida a subcontratacéo parcial para os seguintes servigos:
8.1.2.1. Fornecimento de elevador para uso de acessibilidade.

8.2. A subcontratac@o depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
do objeto.

8.2.1.Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem
o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na
Instru¢céo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.



9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razao de fuséo, cisdo ou incorporagéo do contratado, ou

de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢8es de habilitagdo previamente
atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

10.1

10.2

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢éo do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o

acompanhamento e controle da execucgédo dos servi¢os e do contrato.

A verificagdo da adequacgédo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucédo do servi¢co, deverd comunicar a autoridade
responsével para que esta promova a adequacéo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1°
do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servigcos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obriga¢gdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sanc¢bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n°® 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizac&o ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ac¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. 0O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao

do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

10.11.Em hip6tese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de

desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.



10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional,

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacgédo e auxilio-saude,

quando for devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagBes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se
as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que néo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a um
mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 0Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na

Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

10.16.A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n°® 8.666, de 1993.



11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
nos termos abaixo.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memdéria de célculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo apos a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigco, com a finalidade de verificar a adequagé&o dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ir4 apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a

conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagéo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

11.1.6.1.quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacao técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.



11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1.1.Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e
0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

11.2.1.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

11.2.1.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizac¢ao.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionado, além da execucdo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucgao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢coes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1.

O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5°, § 39, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme

este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdao da

12.4.

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentacéo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3,
de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e



12.4.6. eventual destaque do valor de retenc®es tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencédo das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéria de participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3,
de 26 de abril de 2018.

12.10.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situag&o junto ao SICAF.

12.12.1. Seréarescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagGes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacfes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucéo dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co
(FGTS), em relagcdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucéo do contrato.



12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1xMN=x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
M = Mumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
WP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira =
(67100 [ =0.00016433
| = (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.REAJUSTE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou néo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de pre¢cos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1.

14.2.

O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancéaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagcdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).



15.

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp6em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap0s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigac®es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcado monetaria.

14.7. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa rentdincia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagao para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.



15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecucéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucao parcial da obrigagdo assumida;

Ill. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

IV. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

VI. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Pudblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderé&o ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

ez
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor total do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato




4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servigcos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionéario sem qualificac@o para executar 0s

3 . . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés

7 o - o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:



15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.5.1. tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacédo - PAR.

A apuracéo e o julgamento das demais infrac6es administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢fes, levara em consideracdo a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do

licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cdbdigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias,

a contar da data do recebimento da comunica¢éo enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1.

16.2.

16.3.

As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade @ dos  objetos, conforme  disciplinado no Edital de Licitacao.

Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo licitante estao previstos no Edital
de Licitacao.

Qualificagédo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacédo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra/servico de



16.3.3.

16.3.4.

16.3.5.

16.3.6.

16.3.7.

16.3.8.

engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Execucéo de obra com instalagédo de elevador.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

16.3.3.1. Descricdo do periodo de execucdo do objeto, sendo aceitos somente
atestados que se refiram a obra ou servico de engenharia que ja tenha
sido concluido.

Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

Comprovagédo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra/servico de engenharia, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro Mecanico: servicos de instalacédo de elevador.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

O licitante, quando solicitado, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual,
a seguir discriminados:

16.3.8.1. Encarregado-geral de obras
16.3.8.2. Engenheiro civil

16.3.8.3. Engenheiro mecénico responsavel pela instalacdo e legalizacdo do
elevador a ser instalado.



16.3.9. Atestado de Vistoria assinado pelo servidor responsavel, nas condi¢des estabelecidas

no Projeto Basico, caso o licitante opte por realiza-la, ou Declaracdo de Dispensa de
Vistoria, conforme modelo anexo do Edital, caso o licitante opte por NAO realiza-la.

16.3.10. Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade vélido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e da Instru¢éo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislag&o correlata, para
0 exercicio de atividade de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou
utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo | da Instru¢do Normativa IBAMA n°
06, de 15/03/2013, ou de norma especifica (art. 2°, IN 6/2013).

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

16.5.1.

16.5.2.
16.5.3.

Valor Global: R$ 348.528,63 (Trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito
reais e sessenta e trés centavos).

Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pre¢cos anexa ao edital.

Por tratar-se de regime de execuc¢do de empreitada por preco global, sera desclassificada
a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administragao,
salvo se o pre¢o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacéo é de R$ 348.528,63 (Trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos
e vinte e oito reais e sessenta e trés centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. A dotagdo orcamentaria da contratacdo encontra-se prevista no processo administrativo, bem
como no Edital de Licitagao.

19. DISPOSICOES GERAIS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

e Anexo |I-A — Estudo Técnico Preliminar;

e Anexo I-B - Projeto Executivo;

e Anexo I-C - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (Or¢camentaria Sintética);

e Anexo I-D — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (Orcamentéria Analitica);

e Anexo I-E — Composi¢éo do BDI;



e Anexo I-F- Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo |-G - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2021.
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