
 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CNPJ: 42.441.758/0001-05 

Obra

Conclusão da obra do novo prédio de salas de aula - UnED Nova 

Iguaçu

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.710,92 2,83 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 337,89 412,22 824,44 0,12 %

 1.2  01.17.071 CPOS Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 (as built 

hidráulica e esgoto)

UN 6 874,99 1.067,48 6.404,88 0,97 %

 1.3  E047 Próprio PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO m² 3120 3,02 3,68 11.481,60 1,74 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 31.266,53 4,74 %

 2.1  ADM-003 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 25.628,31 31.266,53 31.266,53 4,74 %

 3 PAREDES E REVESTIMENTOS 119.694,20 18,13 %

 3.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1220 24,91 30,39 37.075,80 5,62 %

 3.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1220 3,58 4,36 5.319,20 0,81 %

 3.3  93393 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1220 51,94 63,36 77.299,20 11,71 %

 4 PAREDE - SHAFT DE INSTALAÇÕES 10.140,87 1,54 %

 4.1  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 57 9,08 11,07 630,99 0,10 %

 4.2  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 57 91,04 111,06 6.330,42 0,96 %

 4.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 57 7,02 8,56 487,92 0,07 %

 4.4  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 57 38,71 47,22 2.691,54 0,41 %

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30.914,22 4,68 %

 5.1  142115 IOPES Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm und 18 28,93 35,29 635,22 0,10 %

 5.2  83716 SINAPI GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE 

ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 427,32 521,33 3.127,98 0,47 %

 5.3  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 32 91,46 111,58 3.570,56 0,54 %

 5.4  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 26 152,27 185,76 4.829,76 0,73 %

 5.5  73801/001 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m² 40 35,13 42,85 1.714,00 0,26 %

 5.6  72136 SINAPI PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

m² 40 110,06 134,27 5.370,80 0,81 %

 5.7  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50 91,11 111,15 5.557,50 0,84 %

 5.8  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 80 41,80 50,99 4.079,20 0,62 %

 5.9  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20 70,74 86,30 1.726,00 0,26 %

 5.10  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10 24,86 30,32 303,20 0,05 %

 6 CISTERNA 14.595,44 2,21 %

 6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 163 2,10 2,56 417,28 0,06 %

 6.2  91188 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM 

DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

UN 40 7,59 9,25 370,00 0,06 %

 6.3  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 165 43,95 53,61 8.845,65 1,34 %

 6.4  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016

M 8 57,75 70,45 563,60 0,09 %

 6.5  16.08.041 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 4 182,44 222,57 890,28 0,13 %

 6.6  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 80 29,17 35,58 2.846,40 0,43 %

 6.7  97121 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2017

M 80 2,44 2,97 237,60 0,04 %

 6.8  95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1 87,64 106,92 106,92 0,02 %

 6.9  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1 260,42 317,71 317,71 0,05 %

Bancos B.D.I.

SINAPI - 07/2021 

ORSE - 07/2021 

IOPES - 06/2021 

SUDECAP - 06/2021 

CPOS - 07/2021 

FDE - 04/2021 

22% - normal

14% - diferenciado - item 12.7

Orçamento Sintético
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI
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 7 CASA DE BOMBAS 12.395,24 1,88 %

 7.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 7,5 91,04 111,06 832,95 0,13 %

 7.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 6 147,46 179,90 1.079,40 0,16 %

 7.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM. AF_09/2020

m² 6 59,46 72,54 435,24 0,07 %

 7.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 15 7,02 8,56 128,40 0,02 %

 7.5  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 15 38,71 47,22 708,30 0,11 %

 7.6  94483 SINAPI CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN RECALQUE 25 (1”), PARA 

EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 2 1.204,44 1.469,41 2.938,82 0,45 %

 7.7  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 

8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 1.930,08 2.354,69 4.709,38 0,71 %

 7.8  09.05.078 FDE QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO 

DE 2 A 3 HP

UN 1 1.280,95 1.562,75 1.562,75 0,24 %

 8 INSTALAÇÕES GAS 3.224,54 0,49 %

 8.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 4,5 91,04 111,06 499,77 0,08 %

 8.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 1,4 147,46 179,90 251,86 0,04 %

 8.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM. AF_09/2020

m² 1,4 59,46 72,54 101,55 0,02 %

 8.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 9 7,02 8,56 77,04 0,01 %

 8.5  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 9 38,71 47,22 424,98 0,06 %

 8.6  97337 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 8 153,96 187,83 1.502,64 0,23 %

 8.7  10.50.21 SUDECAP VALVULA REG. GAS C/ TE REVERSIVEL PARA 2 BOTIJOES UN 1 136,84 166,94 166,94 0,03 %

 8.8  10.50.13 SUDECAP REGISTRO PARA GAS D= 1/2" NPT X 3/8" BM UN 4 40,94 49,94 199,76 0,03 %

 9 COBERTURA / TELHADO 25.745,76 3,90 %

 9.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020

m² 400 10,12 12,34 4.936,00 0,75 %

 9.2  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 400 12,74 15,54 6.216,00 0,94 %

 9.3  73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 4 107,13 130,69 522,76 0,08 %

 9.4  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (regularizar caimento da 

m² 60 47,76 58,26 3.495,60 0,53 %

 9.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (seção das calhas e laje sob os reservatorios))

m² 230 37,69 45,98 10.575,40 1,60 %

 10 CONCLUSÃO LABORATÓRIOS 65.900,31 9,98 %

 10.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 77 91,04 111,06 8.551,62 1,30 %

 10.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 154 7,02 8,56 1.318,24 0,20 %

 10.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 154 38,71 47,22 7.271,88 1,10 %

 10.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 154 14,78 18,03 2.776,62 0,42 %

 10.5  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 31 745,87 909,96 28.208,76 4,27 %

 10.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 420,90 513,49 2.567,45 0,39 %

 10.7  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5 39,04 47,62 238,10 0,04 %

 10.8  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 836,91 1.021,03 10.210,30 1,55 %

 10.9  87266 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 21 74,36 90,71 1.904,91 0,29 %

 10.10  04.80.017 FDE DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR m² 16,2 137,03 167,17 2.708,15 0,41 %

 10.11  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 118,27 144,28 144,28 0,02 %

 11 CONCLUSÃO BANHEIROS 34.951,43 5,30 %

 11.1  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 30 296,92 362,24 10.867,20 1,65 %
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 11.2  170121 IOPES Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios 

(parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), 

exclusive fornecimento do vaso e tampa (elevação dos vasos para altura 

NBR 9050)

und 10 199,47 243,35 2.433,50 0,37 %

 11.3  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021  (elevação dos vasos para 

m² 3 52,45 63,98 191,94 0,03 %

 11.4  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXACAO, SEM MOLDURA

m² 25 371,48 453,20 11.330,00 1,72 %

 11.5  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 39,60 48,31 1.207,75 0,18 %

 11.6  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (borda das pias dos 

banheiros)

M 33 75,64 92,28 3.045,24 0,46 %

 11.7  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 84,91 103,59 414,36 0,06 %

 11.8  00036796 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA (substituição das torneiras existentes)

UN 32 139,90 170,67 5.461,44 0,83 %

 12 ELEVADOR 193.930,55 29,38 %

 12.1  89263 SINAPI DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO m² 50 45,31 55,27 2.763,50 0,42 %

 12.2  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 31 9,08 11,07 343,17 0,05 %

 12.3  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 31 91,04 111,06 3.442,86 0,52 %

 12.4  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,5 84,52 103,11 154,66 0,02 %

 12.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 62 7,02 8,56 530,72 0,08 %

 12.6  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 62 38,71 47,22 2.927,64 0,44 %

 12.7  

ELNI092021 

Próprio Elevador acessibilidade 225kg (3 pessoas) com 3 paradas. ( Referência: 

TKE V300 public acess] ou de qualidade superior) - BDI DIFERENCIADO 

14%

un 1 161.200,00 183.768,00 183.768,00 27,84 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 76.451,48 11,58 %

 13.1  99808 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 1590 3,77 4,59 7.298,10 1,11 %

 13.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 14 412,64 503,42 7.047,88 1,07 %

 13.3  13.60.015 FDE RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M 53 3,12 3,80 201,40 0,03 %

 13.4  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P

M 19 530,07 646,68 12.286,92 1,86 %

 13.5  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 87 135,63 165,46 14.395,02 2,18 %

 13.6  30.06.020 CPOS Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão UN 16 15,03 18,33 293,28 0,04 %

 13.7  21.20.302 CPOS Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm M 14 22,07 26,92 376,88 0,06 %

 13.8  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 100 37,87 46,20 4.620,00 0,70 %

 13.9  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 100 22,66 27,64 2.764,00 0,42 %

 13.10  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

m² 500 12,03 14,67 7.335,00 1,11 %

 13.11  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1100 14,78 18,03 19.833,00 3,00 %

 14 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2.881,83 0,44 %

 14.1  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA 

DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3 279,86 341,42 1.024,26 0,16 %

 14.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 29,73 36,27 435,24 0,07 %

 14.3  00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820)

UN 12 41,76 50,94 611,28 0,09 %

 14.4  102494 SINAPI (marcação dos extintores e hidrantes no piso ) PINTURA DE PISO COM 

TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

m² 15 44,32 54,07 811,05 0,12 %

 15 SERVIÇOS FINAIS 19.219,00 2,91 %

 15.1  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da 

caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 100 48,85 59,59 5.959,00 0,90 %

 15.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3120 3,49 4,25 13.260,00 2,01 %

Total Geral 660.022,32

_______________________________________________________________

Total sem BDI 551.650,79

Total do BDI 108.371,53
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